

إعلان إلغاء

تعلم المديرية العملية ورقلة كافة المتعهدين الذين شاركوا في المناقصة الوطنية المحدودة رقم : إ.ج.م.ع/30م.ف.و.د.د.م.إ.م.م/رقم 2018/19 الخاصة بـ: أشغال إنشاء البنى التحتية و وضع و ربط كوابل الألياف البصرية، أن الحصص رقم 01، 02، 03، 04، و 05 قد تم إلغاؤها.

التفاصيل:

المسافة ب:كلم	التعيين	الحصة
11.400	وضع كابل احتياطي من الألياف البصرية الرابط بين بلدة عمر - المركز التقني للاتصالات (AXE) تقرت	الحصة رقم 01
6.130	وضع كابل احتياطي من الألياف البصرية الرابط بين مقرين - المركز التقني للاتصالات تقرت	الحصة رقم 02
0.800	تمديد كابل الألياف البصرية الرابط بين سعيد عتبة و مفترق الطرق جالكو	الحصة رقم 03
06	وضع كابل احتياطي من الألياف البصرية الرابط بين المركز التقني للاتصالات 1 حاسي مسعود و المركز التقني للاتصالات 2 حاسي مسعود	الحصة رقم 04
0.910	وضع كابل الألياف البصرية الرابط بين سيدي خويلد ومفترق الطرق الشط (عين البيضاء)	الحصة رقم 05