

Algérie Télécom SPA
Direction Opérationnelle Laghouat

Sous Direction Fonction Support.

Département Achats et Logistique


REF: AT/DO/SDFS/DAL/46 /2019 Laghouat.

AVIS D'ANNULATION

La Direction Opérationnelle de la Wilaya de Laghouat informe l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis de consultation REF : « **AT/DO/SDFS/DAL/046/2019** »

Concernant les travaux de :

- **Réalisation des Travaux de canalisation et Pose Câble Fibre Optique :**
- Lot N° 1 : CT Hassi-R'mel – Entrée Hassi – R'mel
- Lot N° 2 : CT Aflou vers Gueltat Sidi Sâad “nouvel accès pour CT Aflou
- Lot N° 3 : Sidi Makhlouf – Joint FO Laayoun “RN °1 nouvelle cana Laayoun”
-
- Que L'avis de consultations est Annulé est sera relancé.



المديرية العمومية للاتصالات الجزائر
الاتصالات
المديرية التشغيلية
مسطاه
قزوين