

EPE ALGERIE TELECOM SPA
NIF : 000216001808337

DIRECTION OPERATIONELLE DES TELECOMMUNICATIONS D'ANNABA
SOUS-DIRECTION FONCTIONS SUPPORT
DEPARTEMENT ACHATS ET LOGISTIQUE

AVIS DE PROROGATION DE DELAI
DE LA CONSULTATION N° N°14/2025

La Direction Opérationnelle des télécommunications d'Annaba informe toutes les entreprises intéressées par l'avis de consultation N°14/2025 relatif aux travaux d'aménagement des locaux de l'ACTEL ELHADJAR-ANNABA, que la date de remise des plis a été prorogée au 29 juillet 2025 à 14h00.